



EBRR PROGRAM

Foremen

Платформа управления ремонтными проектами. Единая система с AI-агентом, порталами для каждой роли и гибкой моделью доступа. Документация для программы EBRR.

КЛИЕНТ	ПРОЕКТ	ДАТА	ВЕРСИЯ
Foremen Sp. z o.o.	Foremen Platform	Июль 2026	3.0 EBRR

1. Ключевые возможности платформы

- **Прейскурант работ для клиента** — каталог работ с ценами для клиента + возможность индивидуальных скидок под проект
- **Внутренний прейскурант себестоимости** — справочник себестоимости работ (для расчёта маржи и нарядов работникам)
- **Менеджмент помещений** — управление помещениями с размерами, авто-расчёт площадей, привязка к проекту
- **Менеджмент проектов** — создание и ведение проектов, назначение команды, метаданные

- **Клиентский портал** — смета, оферта, согласование доработ, график работ и доставок, контроль оплат, перечень строительных и отделочных материалов
- **Создание сметы/оферты** — ручной режим + AI-агент (загрузка PDF плана → авто-генерация сметы по каталогу)
- **Портал прораба** — профили работников, графики работ на проекте, отчётность по выполнению, расчёты с работниками (помесячные ведомости с группировкой факта и оплат), внесение первичной фин. документации (фактуры, чеки), перечень строительных и отделочных материалов
- **Портал работника** — read-only доступ к своим объектам, внесение факта выполненных работ, read-only доступ к зарплатной ведомости
- **Портал менеджера** — фин. документы, доступ к проектам, коммуникация через клиентский портал, контроль закупок, поиск поставщиков (ручной + AI-агент)
- **Поддержка 2 языков** — PL/RU (с возможностью добавления EN)
- **Настраиваемая модель доступа** — суперадмин создаёт роли с уровнями доступа (read/edit/admin) к разным модулям (клиентский портал, закупки, прейскуранты, списки работников, проекты, помещения и т.д.)

2. Декомпозиция и эстимация

Ставка: 45 €/час нетто. Общий бюджет: 630 часов = 28 350 €

компонент	описание	часы	стоимость (€)
Инфраструктура и авторизация	Проект, CI/CD, деплой, БД, JWT, seed, настраиваемая модель ролей/доступа	40	1 800
	CRUD проектов, назначение		

Менеджмент проектов	команды, метаданные, статусы	28	1 260
Менеджмент помещений	Помещения с размерами, авто-расчёт площадей, привязка к проекту	34	1 530
Прейскурант для клиента	Каталог работ с ценами, 13 категорий, скидки per проект, импорт из Excel	34	1 530
Внутренний прейскурант (себестоимость)	Справочник себестоимости, маржа, ставки работников, ценовые уровни	22	990
AI-генерация смет	Загрузка PDF → распознавание метражей → генерация сметы по каталогу	62	2 790
Ручная смета / оферта	Выбор работ, количество, авто-расчёт итогов, формирование оферты	34	1 530
Финансы и транзакции	Импорт выписок, авто-разноска (AI), сводка по проектам, фактуры, чеки	44	1 980
Склад материалов	Строительные и отделочные материалы, НДС-калькуляция, привязка к проекту	28	1 260
Закупки и поставщики	Workflow закупок, поиск поставщиков (ручной + AI-агент), статусы	44	1 980
Доставки и уведомления	График доставок, статусы, SMS/уведомления бригадиру	22	990
Клиентский портал	Смета, оферта, согласование допработ, график, оплаты,	40	1 800

материалы (RO)			
Портал прораба	Профили работников, графики, отчётность, ведомости, первичная документация	50	2 250
Портал работника	Read-only объекты, внесение факта, зарплатная ведомость (RO)	22	990
Портал менеджера	Фин. документы, проекты, коммуникация, закупки, поиск поставщиков	28	1 260
Локализация (PL/RU)	Двухязычный интерфейс, переключение языка	14	630
UI/UX	Dashboard, навигация, таблицы, формы, адаптивность	34	1 530
Тестирование и bugfix	Интеграционное тестирование, исправление критических багов, UAT	28	1 260
Буфер (непредвиденное)	Резерв на доработки по результатам демо	22	990
ИТОГО		630 ч	28 350 €

3. Порталы — что видит каждая роль

ПОРТАЛ	РОЛЬ	ВОЗМОЖНОСТИ
Клиентский	Заказчик	Просмотр сметы/оферты, согласование допработ, график работ и доставок, контроль оплат, перечень материалов (read-only)
Прораба	Прораб	Профили работников, графики работ, отчётность по выполнению, ежемесячные ведомости, первичная документация (фактуры, чеки), материалы
Работника	Работник	Read-only доступ к своим объектам, внесение факта выполненных работ, просмотр зарплатной ведомости
Менеджера	Менеджер	Фин. документы, управление проектами, коммуникация с клиентом, контроль закупок, поиск поставщиков (ручной + AI)
Админ	Суперадмин	Все модули + настройка ролей и уровней доступа (read/edit/admin) к каждому модулю

4. Модель доступа

Суперадмин создаёт роли с гранулярным доступом. Для каждого модуля (клиентский портал, закупки, прейскуранты, списки работников, проекты, помещения, финансы, доставки) устанавливается уровень: нет доступа / только чтение / редактирование / полный (админ). Предусмотренные роли: Заказчик, Работник, Прораб, Менеджер, Суперадмин.

5. Условия

- **Ставка:** 45 €/час нетто

- **Оплата:** ежемесячно по факту отработанных часов (timesheet)
- **Отчётность:** еженедельный отчёт + доступ к трекеру задач
- **Демо:** каждые 2 недели — показ промежуточных результатов
- **Исходный код:** передаётся клиенту
- **Гарантия:** 30 дней бесплатного bugfix после релиза
- **Хостинг:** ~30–50 €/мес (клиент)
- **AI-сервисы:** OpenAI API ~50–100 €/мес (клиент)

6. Следующие шаги

- **1.** Согласование скоупа и подписание договора
- **2.** Получение от клиента: прайс-лист, PDF-планы, шаблон сметы, доступ к банковской выписке
- **3.** Старт — неделя 1: инфра + авторизация + модель доступа
- **4.** Демо через 4 недели: генерация сметы + портал менеджера
- **5.** Демо через 8 недель: портал прораба + клиентский портал
- **6.** Релиз — неделя 16–18

7. Приложение — Макеты интерфейса

Ниже представлены упрощённые визуализации ключевых экранов платформы Foremen.

Dashboard

7

Projekty

842k

Wartość

18

Dostawy

5

Faktury

PROJEKT	POSTĘP	STATUS
Kowalski — Marszałkowska	68%	Aktywny
Wiśniewski — Puławska	32%	Aktywny
Nowicki — Żoliborska	12%	Plan
Jabłońska — Mokotowska	5%	Opóźn.

Dashboard — сводка по проектам и операциям

Projekty

#	NAZWA	KLIENT	M ²	STATUS	WARTOŚĆ
1	Kowalski — Marszałkowska 12	A. Kowalska	72	Akt.	71 500 zł
2	Wiśniewski — Puławska 45	T. Wiśniewski	95	Akt.	124 000 zł
3	Nowicki — Żoliborska 8	P. Nowicki	54	Plan	87 200 zł
4	Jabłońska — Mokotowska 22	K. Jabłońska	110	Opóźn.	156 000 zł

Lista projektów — управление объектами

Pomieszczenia — Wymiary

PARAMETR	PRZEDP.	KUCHNIA	SALON	ŁAZ.	POK.1
Podłoga m ²	6,2	9,8	20,5	5,4	14,8
Ściany m ²	22,4	28,6	42,8	18,2	35,6
Obwód mb	10,4	12,8	18,4	9,6	15,6
Drzwi szt	2	1	2	1	1
Pow. drzwi	3,28	1,64	3,69	1,44	1,64

Wymiary pomieszczeń — авто-расчёт площадей

Oferta (widok klienta)

Remont — ul. Marszałkowska 12

72 m² • Pakiet Norm • Oferta

Prace przygotowawcze	4 200 zł
Konstrukcje i GK	12 800 zł
Hydraulika	8 500 zł
Elektryka	7 200 zł
Płytki	15 400 zł
Szpachle + Malarskie	10 900 zł
RAZEM NETTO	71 500 zł

Zatwierdzam ofertę

Клиентский портал — просмотр и утверждение оферты

Harmonogram prac

Zakupy materiałów

KATEGORIA	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	S
Przygotowawcze									
Konstrukcje									
Hydraulika cz.									
Elektryka cz.									
Szpachle									
Płytki									
Malarskie									
Podłogi									

Harmonogram prac — диаграмма Ганта по категориям работ

MATERIAŁ	DOSTAWCA	KWOTA	STATUS	TERMIN
Klej Ceresit CM 17	Castorama	1 250 zł	Zamów.	28.01
Gładź Knauf MP 75	Leroy Merlin	2 400 zł	Zamów.	30.01
Profil UD 27	Bricoman	480 zł	Dost.	20.01
Panele LVT dąb	Floorpol	5 720 zł	Zatwier.	10.02
Drzwi Porta CPL	Porta Salon	3 600 zł	Zatwier.	15.02
Wanna Cersanit	Łazienki Outlet	1 890 zł	Zatwier.	20.02

Łączna wartość 24 380 zł

Закупки материалов — статусы, утверждение, сроки доставки



Loaders Development
Młynarska 12, 01-205 Warszawa, Polska
+48 579 545 535 • oleg@loaders.dev
loaders.dev